



Cooperativa de Servicios Educativos  
**Abraham Lincoln Ltda.**

**MODIFICACION DE CALENDARIO**

**PROCESO N° 25/LOG/2018**  
**“REMODELACION DE SALA DE MUSICA – SEGUNDA ETAPA 2018”**

**Calendario Publicado en las Bases:**

2.1	Fecha de Invitación	:	El 11 de octubre de 2018
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 16 de octubre de 2018
2.3.	Fecha de Visita	:	El 18 de octubre de 2018 – 11:00 am
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 23 de octubre de 2018
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 25 de octubre de 2018
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 31 de octubre de 2018
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 02 de noviembre de 2018
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 02 de noviembre al 07 de noviembre de 2018
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 12 de noviembre de 2018
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 19 de noviembre de 2018
2.11	Inicio de Ejecución de la Remodelación	:	17 de diciembre de 2018

**Calendario Modificado:**

2.1	Fecha de Invitación	:	El 11 de octubre de 2018
2.2	Fecha de Registro de Participantes	:	Hasta el 16 de octubre de 2018
2.3.	Fecha de Visita	:	El 18 de octubre de 2018 – 11:00 am
2.4	Fecha de Presentación de Consultas	:	Hasta el 24 de octubre de 2018
2.5	Fecha de Respuesta a las Consultas	:	El 12 de diciembre de 2018
2.6	Fecha de Recepción de propuestas	:	El 19 de diciembre de 2018
2.7	Fecha de Apertura de propuestas	:	El 20 de diciembre de 2018
2.8	Fecha de Evaluación y Homologación de propuestas	:	Del 20 de diciembre al 28 de diciembre de 2018
2.9	Fecha Declaración del Ganador del Proceso	:	El 02 de enero de 2019
2.10	Entrega de documentos por el Ganador del Proceso y Firma del Contrato	:	Hasta el 09 de enero de 2019
2.11	Inicio de Ejecución de la Remodelación	:	16 de enero de 2019



**Carlos Robles Elguera**  
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y CCTV  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES