
MODIFICACION DEL CALENDARIO

PROCESO No.0l8/LOG/2017 "SELECCTON DE EMPRESA PARA
EJECUCION DE ACONDICTONAMIENTO DE MI]SICA 2017"

Calendario Publicado en las Bases:

iJ

2.1 Fecha de Invit€ción El 12 de Didembrc de 20'17

2.2 Fecha de Registro de Participantes Hasta el 14 de Diciembre de 2017

2.3. Fecha de Visita El 15 y 16 de Diciembre de2017 - 11100
a 1:00 pm y 3:00 a 5:00 pm

2.3 Fecha de Presentación de Consuhas Hastael 19 de Diciembre de 2017

2.4 Fecha de ResDuesta a las Coñsultas El22 de Diciembre de 2017

2.5 Fecha de Recepción de propuestas El27 de Diciembre de 2017

2.6 Fecha de Apertura de propuestas El28 de D¡ciembre de 2017

2.7 Fecha de Evaluación y Homologación
oe propueqas

Del 29 de Diciembre al 03 de Enero de
2018

2.8 Fecha Declarac¡ón del Ganador del
Proceso

El 05 de Enero de 2018

2.9 Enlrega de documentos por el
Ganador del Proceso y Firma del
Conlrato

Hasta el '12 de Enero de 2018

2.10 Inicio de Ejecución del
Acondic¡onamiento

'15 de Enero de 2018



Calendario Mod¡ficado:

2.1 Fecha de lnvitac¡ón El 12 de D¡c¡embrc de 2017

22 Fecha de Registro de Padicipantes Hasta el 14 de Diciembre de 2017

2.3. Fecha de Visita El 15 y'f6 de Dic¡embre de2017 - 11100
a'1:00 pm y 3:00 a 5:00 pm

2.3 Fecha de Presentación de Consultas Hasta el 19 de Diciembre de 2017

2.4 Fecha de Respuesta a las Consullas El27 de Diciembre de 2017

Fecha de Recepc¡ón de propuestas El 30 de Diciembre de 20'17

Fecha de Apertura de propuestas El03/01 de Enero de 2018

2.7 Fecha de Evaluación y Homologación
de propuestas

Del03 de Enero al09 de Enero de 2018

2.8 Fecha Declaracióñ del Ganador del
Proceso

El 10 de Enero de 2018

2.9 Entrega de documentos por el
Ganador del Proceso y Fifma del
Conirato

Hasta el 17 de Enero de 201B

2.10 Inicio de Ejecución del
Acondicionam¡ento

'18 de Eñero de 2018
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